

Unidade compradora	UPE CAMPUS PETROLINA		
Número do processo	0009.2023.CPL.FFPP.PE.0003.UPE-PETROLINA	Situação	Homologado
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE PELÍCULAS DANIFICADAS, LIMPEZA DAS JANELAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DE FILME POLIÉSTER COM 100% DE BLOQUEIO DE LUZ VISÍVEL, NA COR FUME, MEDINDO 0,92 X 1,40M (LARG .X ALT.), NÃO REFLEXIVA EM VIDRO LISO, COM MATERIAL, A SEREM INSTALADOS EM DOIS PRÉDIOS DA UPE		
Número do edital	0009.2023.CPL.FFPP.PE.0003.UPE-PETROLINA		
Início do recebimento de propostas	16/08/2023 08:00:00	Término das propostas	28/08/2023 08:30:00
Abertura de propostas	28/08/2023 08:39:55	Início da disputa	28/08/2023 09:00:13

No dia e horário marcado, conforme registro e publicação dos atos oficiais, foi dado início a abertura de proposta criptografadas apresentadas dentro do prazo. Todas as empresas cadastradas no sistema, para fornecimento deste objeto, foram avisadas do presente certame.

O(s) licitante(s), bem como o(s) item(ns) e preço(s) encontram-se abaixo registrado(s):

LICITANTES			
CNPJ	Licitante	E-mail	LC 123/06
00.692.968/0001-26	JORDAO & SA LTDA	parceriaeservicos@hotmail.com	Sim
28.198.456/0001-27	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	eugeniomanoar@gmail.com	Sim
26.749.087/0001-98	R RABELLO SILVESTRE RIBEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS	distrall.distribuicao@gmail.com	Sim
22.187.452/0001-67	RTJA Construções LTDA-ME	ilenoasatiro@gmail.com	Sim
39.967.316/0001-92	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	gbcomeserv@gmail.com	Sim
39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	wsmservicos22@gmail.com	Sim
31.181.029/0001-40	MAURICIO JOSE DE BARROS	mauriciomr7pelicula@gmail.com	Sim
35.357.311/0001-97	35.357.311 JOSIMAR DE MORAIS LIMA	mazinhoadesivo24@gmail.com	Sim

ETAPA DE LANCES

Item 1 - (5756243) - SERVIÇO DE INSTALACAO DE ACESSORIOS EM GERAL - DO TIPO PELICULA PARA CONTROLE SOLAR, EM FILME POLIESTER COM 100% DE BLOQUEIO DE LUZ VISIVEL, COM LIMPEZA DAS JANELAS E SUBSTITUICAO DAS DANIFICADAS, INCLUINDO MATERIAL

Situação	Encerrado			
Quantidade	580,00	Unidade de medida	METRO QUADRADO	
Quantidade de tempo	-	Unidade de tempo		
Valor de referência unitário	R\$ 79,4167	Lance vencedor	R\$ 61,4800	
Data	Licitante	Valor do lance unitário	Valor total do lance	Situação
16/08/2023 10:01:29	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 79,4167	R\$ 46.061,6860	Válido
16/08/2023 16:41:39	RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	R\$ 79,4000	R\$ 46.052,0000	Válido
18/08/2023 11:30:08	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 79,4100	R\$ 46.057,8000	Válido
22/08/2023 21:53:12	JORDAO & SA LTDA	R\$ 79,2000	R\$ 45.936,0000	Válido
23/08/2023 08:21:21	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 79,0000	R\$ 45.820,0000	Válido
24/08/2023 10:43:02	35.357.311 JOSIMAR DE MORAIS LIMA	R\$ 100,0000	R\$ 58.000,0000	Válido
27/08/2023 16:51:34	R RABELLO SILVESTRE RIBEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS	R\$ 85,0000	R\$ 49.300,0000	Válido

28/08/2023 07:43:37	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 79,4167	R\$ 46.061,6860	Válido
28/08/2023 09:01:00	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 78,9900	R\$ 45.814,2000	Válido
28/08/2023 09:04:19	JORDAO & SA LTDA	R\$ 78,8000	R\$ 45.704,0000	Válido
28/08/2023 09:05:03	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 78,6000	R\$ 45.588,0000	Válido
28/08/2023 09:07:03	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 78,5900	R\$ 45.582,2000	Válido
28/08/2023 09:07:33	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 78,5000	R\$ 45.530,0000	Válido
28/08/2023 09:09:13	JORDAO & SA LTDA	R\$ 78,4000	R\$ 45.472,0000	Válido
28/08/2023 09:09:41	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 78,3500	R\$ 45.443,0000	Válido
28/08/2023 09:10:24	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 78,3499	R\$ 45.442,9420	Válido
28/08/2023 09:10:49	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 78,3399	R\$ 45.437,1420	Válido
28/08/2023 09:10:51	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 78,3498	R\$ 45.442,8840	Válido
28/08/2023 09:11:17	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 78,3398	R\$ 45.437,0840	Válido
28/08/2023 09:11:20	JORDAO & SA LTDA	R\$ 78,3000	R\$ 45.414,0000	Válido
28/08/2023 09:11:21	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 78,2500	R\$ 45.385,0000	Válido
28/08/2023 09:11:41	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 78,2499	R\$ 45.384,9420	Válido
28/08/2023 09:12:18	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 78,2498	R\$ 45.384,8840	Válido
28/08/2023 09:12:20	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 78,1500	R\$ 45.327,0000	Válido
28/08/2023 09:12:46	JORDAO & SA LTDA	R\$ 78,2200	R\$ 45.367,6000	Válido
28/08/2023 09:12:48	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 78,1499	R\$ 45.326,9420	Válido
28/08/2023 09:13:06	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 78,0000	R\$ 45.240,0000	Válido
28/08/2023 09:13:40	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 77,9999	R\$ 45.239,9420	Válido
28/08/2023 09:14:00	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 77,9000	R\$ 45.182,0000	Válido
28/08/2023 09:14:08	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 77,9988	R\$ 45.239,3040	Válido
28/08/2023 09:14:31	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 77,8999	R\$ 45.181,9420	Válido
28/08/2023 09:14:55	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 77,8977	R\$ 45.180,6660	Válido
28/08/2023 09:15:14	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 77,0000	R\$ 44.660,0000	Válido
28/08/2023 09:15:26	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 77,8976	R\$ 45.180,6080	Válido
28/08/2023 09:15:43	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 76,9999	R\$ 44.659,9420	Válido
28/08/2023 09:16:00	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 76,0000	R\$ 44.080,0000	Válido
28/08/2023 09:16:18	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 75,9999	R\$ 44.079,9420	Válido
28/08/2023 09:17:01	JORDAO & SA LTDA	R\$ 75,8500	R\$ 43.993,0000	Válido
28/08/2023 09:17:10	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 75,9998	R\$ 44.079,8840	Válido
28/08/2023 09:17:29	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 75,8499	R\$ 43.992,9420	Válido
28/08/2023 09:17:30	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 75,0000	R\$ 43.500,0000	Válido
28/08/2023 09:17:50	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 74,9999	R\$ 43.499,9420	Válido
28/08/2023 09:18:33	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 74,9998	R\$ 43.499,8840	Válido
28/08/2023 09:18:44	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 74,5000	R\$ 43.210,0000	Válido
28/08/2023 09:19:03	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 74,4999	R\$ 43.209,9420	Válido
28/08/2023 09:19:24	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 74,2000	R\$ 43.036,0000	Válido
28/08/2023 09:19:43	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 74,1900	R\$ 43.030,2000	Válido
28/08/2023 09:20:08	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 74,1500	R\$ 43.007,0000	Válido

28/08/2023 09:20:09	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 74,0000	R\$ 42.920,0000	Válido
28/08/2023 09:20:26	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 73,9999	R\$ 42.919,9420	Válido
28/08/2023 09:20:43	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 73,8000	R\$ 42.804,0000	Válido
28/08/2023 09:20:48	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 73,9980	R\$ 42.918,8400	Válido
28/08/2023 09:21:18	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 73,7999	R\$ 42.803,9420	Válido
28/08/2023 09:21:32	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 73,5000	R\$ 42.630,0000	Válido
28/08/2023 09:21:50	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 73,4999	R\$ 42.629,9420	Válido
28/08/2023 09:21:55	R RABELLO SILVESTRE RIBEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS	R\$ 73,4900	R\$ 42.624,2000	Válido
28/08/2023 09:22:00	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 73,4000	R\$ 42.572,0000	Válido
28/08/2023 09:22:18	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 73,3900	R\$ 42.566,2000	Válido
28/08/2023 09:22:34	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 73,2000	R\$ 42.456,0000	Válido
28/08/2023 09:22:36	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 73,3899	R\$ 42.566,1420	Válido
28/08/2023 09:22:50	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 73,1999	R\$ 42.455,9420	Válido
28/08/2023 09:23:02	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 73,1500	R\$ 42.427,0000	Válido
28/08/2023 09:23:19	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 73,1499	R\$ 42.426,9420	Válido
28/08/2023 09:23:30	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 73,1000	R\$ 42.398,0000	Válido
28/08/2023 09:23:43	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 73,0050	R\$ 42.342,9000	Válido
28/08/2023 09:23:58	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 73,0000	R\$ 42.340,0000	Válido
28/08/2023 09:24:05	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 73,0049	R\$ 42.342,8420	Válido
28/08/2023 09:24:09	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 72,9999	R\$ 42.339,9420	Válido
28/08/2023 09:24:19	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 72,9000	R\$ 42.282,0000	Válido
28/08/2023 09:24:25	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 72,9998	R\$ 42.339,8840	Válido
28/08/2023 09:24:27	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 72,9600	R\$ 42.316,8000	Válido
28/08/2023 09:24:40	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 72,8999	R\$ 42.281,9420	Válido
28/08/2023 09:24:51	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 72,8600	R\$ 42.258,8000	Válido
28/08/2023 09:25:09	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 71,0000	R\$ 41.180,0000	Válido
28/08/2023 09:25:20	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 70,9500	R\$ 41.151,0000	Válido
28/08/2023 09:25:27	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 70,9999	R\$ 41.179,9420	Válido
28/08/2023 09:25:41	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 70,9499	R\$ 41.150,9420	Válido
28/08/2023 09:25:46	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 69,9000	R\$ 40.542,0000	Válido
28/08/2023 09:25:50	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 70,9100	R\$ 41.127,8000	Válido
28/08/2023 09:26:00	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 69,8000	R\$ 40.484,0000	Válido
28/08/2023 09:26:15	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 69,7999	R\$ 40.483,9420	Válido
28/08/2023 09:26:36	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 69,7500	R\$ 40.455,0000	Válido
28/08/2023 09:26:56	RTJA Construções LTDA-ME	R\$ 69,7400	R\$ 40.449,2000	Válido
28/08/2023 09:27:11	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 69,7000	R\$ 40.426,0000	Válido
28/08/2023 09:27:26	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 69,4000	R\$ 40.252,0000	Válido
28/08/2023 09:27:28	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 69,6999	R\$ 40.425,9420	Válido

28/08/2023 09:27:41	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 69,3500	R\$ 40.223,0000	Válido
28/08/2023 09:28:01	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 68,1200	R\$ 39.509,6000	Válido
28/08/2023 09:28:22	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	R\$ 68,0000	R\$ 39.440,0000	Válido
28/08/2023 09:28:27	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 68,1199	R\$ 39.509,5420	Válido
28/08/2023 09:28:33	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 67,4700	R\$ 39.132,6000	Válido
28/08/2023 09:28:48	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 67,4699	R\$ 39.132,5420	Válido
28/08/2023 09:28:50	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 66,9400	R\$ 38.825,2000	Válido
28/08/2023 09:29:04	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 66,9399	R\$ 38.825,1420	Válido
28/08/2023 09:29:08	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 66,4100	R\$ 38.517,8000	Válido
28/08/2023 09:29:26	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 66,4099	R\$ 38.517,7420	Válido
28/08/2023 09:29:29	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 65,8800	R\$ 38.210,4000	Válido
28/08/2023 09:29:44	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 65,8799	R\$ 38.210,3420	Válido
28/08/2023 09:30:06	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 65,8798	R\$ 38.210,2840	Válido
28/08/2023 09:30:28	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 65,8797	R\$ 38.210,2260	Válido
28/08/2023 09:30:38	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 65,3500	R\$ 37.903,0000	Válido
28/08/2023 09:30:45	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 65,8700	R\$ 38.204,6000	Válido
28/08/2023 09:31:06	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 65,3499	R\$ 37.902,9420	Válido
28/08/2023 09:31:10	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 64,8200	R\$ 37.595,6000	Válido
28/08/2023 09:31:26	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 64,8199	R\$ 37.595,5420	Válido
28/08/2023 09:31:29	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 64,2900	R\$ 37.288,2000	Válido
28/08/2023 09:31:44	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 64,2899	R\$ 37.288,1420	Válido
28/08/2023 09:31:47	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 63,7600	R\$ 36.980,8000	Válido
28/08/2023 09:32:03	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 63,7499	R\$ 36.974,9420	Válido
28/08/2023 09:32:06	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 63,2200	R\$ 36.667,6000	Válido
28/08/2023 09:32:25	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 63,2199	R\$ 36.667,5420	Válido
28/08/2023 09:32:29	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 62,6900	R\$ 36.360,2000	Válido
28/08/2023 09:32:50	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 62,5999	R\$ 36.307,9420	Válido
28/08/2023 09:32:55	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 62,0700	R\$ 36.000,6000	Válido
28/08/2023 09:33:20	MAURICIO JOSE DE BARROS	R\$ 62,0099	R\$ 35.965,7420	Válido
28/08/2023 09:33:23	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	R\$ 61,4800	R\$ 35.658,4000	Válido

Após as fases de lance e negociação, foi(ram) considerado(s) arrematante(s) a(s) empresa(s):

QUADRO DE RESULTADOS

Licitante	39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS			
E-mail	gbcomeserv@gmail.com	Telefone		81-999728125
Item	Qtd. comprada	Valor do lance unitário	Quantidade de tempo	Total do item
(5756243) - SERVICO DE INSTALACAO DE ACESSORIOS EM GERAL - DO TIPO PELICULA PARA CONTROLE SOLAR, EM FILME POLIESTER COM 100% DE BLOQUEIO DE LUZ VISIVEL, COM LIMPEZA DAS JANELAS E SUBSTITUICAO DAS DANIFICADAS, INCLUINDO MATERIAL	580,00	R\$ 61,4800	-	R\$ 35.658,4000
Valor total do lance				R\$ 35.658,4000

Valor total do processo	R\$ 35.658,4000
-------------------------	-----------------

Da análise dos documentos de licitação, apresentados dentro do prazo, restou(ram) habilitada(s) a(s) empresa(s):

EMPRESA	CPF/CNPJ
39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS	39.967.316/0001-92

Manifestou(ram) a intenção de recurso a(s) empresa(s):

Nenhum licitante manifestou a intenção de recurso.

CHAT		
Chat ocorrido durante o Processo Eletrônico.		
Data	Usuário	Mensagem
28/08/2023 09:00:34	Sistema	Abertura do item 1 para lances. Justificativa: Iniciar lances;
28/08/2023 09:00:48	ANNE CARINNE DA COSTA SILVA	Bom dia a todos!
28/08/2023 09:01:54	MAURICIO JOSE DE BARROS	Bom dia !!!
28/08/2023 09:02:34	DYOGO DINIZ JORDÃO	bom dia
28/08/2023 09:05:45	ANNE CARINNE DA COSTA SILVA	Lembro que os licitantes devem iniciar o certame com os documentos para habilitação .prontos para envio conforme prazo estipulado em Edital.
28/08/2023 09:16:49	ANNE CARINNE DA COSTA SILVA	Acionarei o auto encerramento às 09h 20min
28/08/2023 09:20:47	Sistema	O item 1 do Processo eletrônico entrou em processo de auto-encerramento com sucesso e será encerrado em até 30 minuto(s). Justificativa: lances parados.;
28/08/2023 09:34:05	Sistema	O item 1 foi encerrado com sucesso.
28/08/2023 09:36:57	Sistema	Abertura do item 1 para negociação. Justificativa: Aplicação da lei 123;
28/08/2023 09:36:57	Sistema	LC 123/06 - Item 1 - O fornecedor vencedor já é beneficiário da lei 123/06.
28/08/2023 09:37:22	Sistema	O item 1 do Processo eletrônico foi encerrado com sucesso. Justificativa: Próxima fase;
28/08/2023 09:39:07	Sistema	Início da fase de Negociação/ Habilitação/ Aceitabilidade.
28/08/2023 09:39:28	ANNE CARINNE DA COSTA SILVA	Solicito a documentação para habilitação e proposta readequada. Devem ser enviados para o e-mail constante em Edital, no prazo definido no mesmo.
28/08/2023 09:43:21	ANNE CARINNE DA COSTA SILVA	Quando enviado o e-mail avisar aqui no chat.
28/08/2023 11:02:39	ADRIANA CAMPELO DE BARROS	Prezados, bom dia. e-mail enviado.
28/08/2023 11:17:58	ANNE CARINNE DA COSTA SILVA	Recebido.
28/08/2023 11:20:37	Sistema	O participante 39.967.316 ANA ELISABETE LEITE CAMPELO DE BARROS foi habilitado. Justificativa: Licitante cumpriu todas as exigências do Edital.;
28/08/2023 12:07:36	Sistema	O Processo foi adjudicado. Justificativa: Licitantes cumpriram todas as exigências do certame.;
28/08/2023 14:13:53	Sistema	O Processo eletrônico foi homologado. Justificativa: Homologar para atender demanda da Unidade de Educação.;

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata assinada por todos.

TARCISIO FULGENCIO ALVES DA SILVA

Autoridade

ANNE CARINNE DA COSTA SILVA

Pregoeiro

MONICA COELHO RODRIGUES

Apoio

RAISSA COSTA ALENCAR

Apoio

POLIANA DA SILVA GOMES

Apoio